ANEXO 4 ao Contrato de Interconexdo Rede Mével
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ANEXO 4
PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

DISPOSIGOES GERAIS

As interconexdes previstas no presente ANEXO serdo objeto de planejamento continuo e
integrado entre as PARTES, com o objetivo de atingir e manter niveis adequados de
servico, otimizar o encaminhamento do tr&fego e minimizar os custos envolvidos na
Interconexao.

As PARTES realizardo um Planejamento Técnico Integrado, no sentido de atender as
exigéncias de Interconexao, conforme Apéndice(s) — Projeto de Interconexdo, do presente
ANEXO 4.

As PARTES realizardo reunibes de Planejamento Técnico Integrado, conforme
periodicidade estabelecida no item 2 deste ANEXO, para harmonizar e tornar compativeis
as necessidades comuns das PARTES, e estabelecer objetivos comuns de Interconexao.

As PARTES estabelecerdo, de comum acordo, as projecdes de trafego e necessidades de
enlaces de Interconexdo. Estas projecfes serdo confidenciais e usadas estritamente com
0 objetivo de planejamento das interconexdes.

As PARTES se obrigam a tornar disponiveis as facilidades de Interconex&do acordadas nas
reunibes de Planejamento Técnico Integrado, conforme o disposto no(s) Apéndice(s) —
Projeto de Interconexéo, do presente ANEXO.

No caso de uma das PARTES verificar que o Ponto de Interconexdo pertencente & mesma
para o qual foi feita uma previsdo ndo possui capacidade de suportar o aumento da
demanda de trafego dentro do periodo previsto, a referida PARTE devera notificar de
pronto a outra PARTE e providenciar imediatamente uma alternativa aceitavel para o
atendimento da referida demanda, sem custos adicionais para a outra PARTE.

Na ocorréncia da hipétese acima, as PARTES deverdo, de qualquer forma, manter os
prazos de atendimento da demanda de trafego dentro dos periodos acordados pelas
mesmas.

As PARTES estéo obrigadas a tratar como confidenciais todas as informacdes relativas ao
Planejamento Técnico Integrado, contidas no presente ANEXO 4 e seu(s) Apéndice(s), na
forma determinada na CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONFIDENCIALIDADE,
deste CONTRATO, a menos que seja expressamente acordado de outra forma pelas
PARTES.

As PARTES acordam que as alteracBes de interconexdo estabelecidas no processo de
Planejamento Técnico Integrado deverdo ser implementadas até o Ultimo dia Gtil do més
previsto para ativacéo da facilidade no Projeto de Interconexdo, em conformidade com o(s)
Apéndice(s) — Projeto de Interconexado deste ANEXO.
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

O processo de Planejamento Técnico Integrado sera desenvolvido através de reunibes, pelo
menos, anuais, que terdo como principais objetivos:

a) Elaborar as projecfes de trafego das interconexdes para um horizonte de 12 (doze)
meses,

b) Acordar os compromissos de ampliacdes/alteracdes das interconexdes para um horizonte
de 12 (doze) meses;

c) Definir o encaminhamento de chamadas através das interconexdes.

As PARTES definirdo, de comum acordo, na primeira reunido de Planejamento Técnico
Integrado, a época e a dindmica das reunibes, os modelos para projecdo de trafego e
dimensionamento das rotas de Interconexdo 0s quais poderdo ser revistos em reunides
subsequentes.

As decisdes relativas ao Planejamento Técnico Integrado serdo baseadas na melhoria da
gualidade dos servigcos prestados aos Assinantes e Usudrios das PARTES e na melhor solugéo
técnica e econbmica para as mesmas.

As PARTES deverao redigir uma Ata, em cada reunido de Planejamento Técnico Integrado,
gue sera assinada por um representante designado por cada PARTE e na qual constardo todos
0s assuntos tratados na referida reunido e a qual serdo anexados os documentos téchicos
pertinentes, em especial a minuta do(s) Apéndice(s) — Projeto de Interconexao deste ANEXO 4,
com as altera¢bes acordadas na reunido.

A realizacao das reunides de Planejamento Técnico Integrado devera ser antecedida das

seguintes agdes

2.5.1. Convocacao de reunido, por iniciativa de qualquer uma das PARTES, com indicacdo do
local e data da mesma, respeitado o exposto no item 2.5.3 abaixo, a ser aprovada pela
PARTE convocada;

2.5.2. Confirmagéo da data e local da reunido pela PARTE convocada em até 5 (cinco) dias
Uteis a partir do recebimento da convocacéao;

2.5.3. Envio das necessidades de Interconexao, conforme item 3.1 deste ANEXO, com 20
(vinte) dias de antecedéncia a data da reuniao.

DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

As PARTES apresentardo, as informacdes necessarias e suficientes ao planejamento das
interconexodes, sob condi¢Bes e na forma do Termo de Confidencialidade, como se segue:

3.1.1. InformagBes sobre as modificacbes nos planos estruturais das redes de ambas as
PARTES, que afetem a interconexao;

3.1.2. Informag@es sobre evolugbes tecnoldgicas que possam afetar a Interconexao;

3.1.3. Previsdes de implantacdo de novos Pontos de Interconexdo e/ou Pontos de Presenca
de Interconexao;

3.1.4. Histérico do volume de trafego nos Pontos de Interconexdo existentes, pelo periodo de
existéncia da Interconexao, limitado aos ultimos 12 meses;

3.1.5. Redistribuicdo percentual do trafego originado e destinado as redes das Partes,
distribuidos em areas de abrangéncia por Ponto de Interconexado, nos casos em que
houver alteracbes nos Pontos de Interconexao ou Pontos de Presenca de Interconexao;

As PARTES deverdo acompanhar, ao longo do processo de Planejamento Técnico Integrado, a
evolugdo do trafego medido e as respectivas necessidades solicitadas de maneira que seja
mantido, através de expansfes ou reducgbes de facilidades, mutuamente acordadas, o uso
eficiente das rotas e facilidades de Interconexdao.
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3.3.

3.2.1. O critério de uso eficiente de rotas e facilidades de Interconexao devera ser acordado
entre as PARTES por ocasido da primeira reunido de Planejamento Técnico Integrado.

As PARTES deverdo definir nas reuniées de Planejamento Técnico Integrado os seguintes
itens:

a) Identificacdo dos POls e PPIs.

b) Diagramas de Entroncamento.

c¢) Diagrama de Sinalizacdo SCC#7.

d) Trafego Originado e Terminado.

e) Quantidade/Tipo de Enlaces digitais por rota.

f) Tipo de Sinalizacdo e respectivos codigos/Quantidade de Terminais de sinalizacao,
guando aplicavel.

g) Plano de Encaminhamento e informagdes sobre os c6digos a serem enviados atraves de
cada Ponto de Interconexao.

h)  Prazo para tornar disponiveis as facilidades.
i) Plano de Numeracéo.

)] Caracteristicas de Sincronismo.

k)  Necessidades de Bilhetagem.

)] Planos de Contingéncia e Seguranca de Interconexao.
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