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ANEXO 4
PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

DISPOSIGOES GERAIS

As interconexdes previstas no presente ANEXO serdo objeto de planejamento continuo e
integrado entre as PARTES, com o objetivo de atingir e manter niveis adequados de
servico, otimizar o encaminhamento do tr&fego e minimizar os custos envolvidos na
Interconexao.

As PARTES realizardo um Planejamento Técnico Integrado, no sentido de atender as
exigéncias de Interconexao, conforme Apéndice(s) — Projeto de Interconexdo, do presente
ANEXO 4.

As PARTES realizardo reunibes de Planejamento Técnico Integrado, conforme
periodicidade estabelecida no item 2 deste ANEXO, para harmonizar e tornar compativeis
as necessidades comuns das PARTES, e estabelecer objetivos comuns de Interconexao.

As PARTES estabelecerdo, de comum acordo, as projecdes de trafego e necessidades de
enlaces de Interconexdo. Estas projecfes serdo confidenciais e usadas estritamente com
0 objetivo de planejamento das interconexdes.

As PARTES se obrigam a tornar disponiveis as facilidades de Interconex&do acordadas nas
reunibes de Planejamento Técnico Integrado, conforme o disposto no(s) Apéndice(s) —
Projeto de Interconexéo, do presente ANEXO.

As PARTES estéo obrigadas a tratar como confidenciais todas as informacdes relativas ao
Planejamento Técnico Integrado, contidas no presente ANEXO 4 e seu(s) Apéndice(s), na
forma determinada na CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONFIDENCIALIDADE,
deste CONTRATO, a menos que seja expressamente acordado de outra forma pelas
PARTES.

As PARTES acordam que as alteracdes de interconexdo estabelecidas no processo de
Planejamento Técnico Integrado deverdo ser implementadas até o Ultimo dia Gtil do més
previsto para ativacédo da facilidade no Projeto de Interconexdo, em conformidade com o(s)
Apéndice(s) — Projeto de Interconexao deste ANEXO.
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

O processo de Planejamento Técnico Integrado sera desenvolvido através de reunibes, pelo
menos, anuais, que terdo como principais objetivos:

a) Elaborar as projecbes de trafego das interconexdes para um horizonte de 12 (doze)
meses,

b) Acordar os compromissos de ampliacdes/alteracdes das interconexdes para um horizonte
de 12 (doze) meses;

c) Definir o encaminhamento de chamadas através das interconexdes.

As PARTES definirdo, de comum acordo, na primeira reunido de Planejamento Técnico
Integrado, a época e a dindmica das reunibes, os modelos para projecdo de trafego e
dimensionamento das rotas de Interconexdo 0s quais poderdo ser revistos em reunides
subsequentes.

As decisdes relativas ao Planejamento Técnico Integrado serdo baseadas na melhoria da
gualidade dos servigcos prestados aos Assinantes e Usuarios das PARTES e na melhor solugéo
técnica e econbmica para as mesmas.

As PARTES deveréao redigir uma Ata, em cada reunido de Planejamento Técnico Integrado,
gue sera assinada por um representante designado por cada PARTE e na qual constarédo todos
0s assuntos tratados na referida reunido e a qual serdo anexados os documentos téchicos
pertinentes, em especial a minuta do(s) Apéndice(s) — Projeto de Interconexao deste ANEXO 4,
com as altera¢bes acordadas na reunido.

A realizacao das reunides de Planejamento Técnico Integrado devera ser antecedida das

seguintes agdes

2.5.1. Convocacao de reunido, por iniciativa de qualquer uma das PARTES, com indicacdo do
local e data da mesma, respeitado o exposto no item 2.5.3 abaixo, a ser aprovada pela
PARTE convocada;

2.5.2. Confirmagéo da data e local da reunido pela PARTE convocada em até 5 (cinco) dias
Uteis a partir do recebimento da convocacéao;

2.5.3. Envio das necessidades de Interconexao, conforme item 3.1 deste ANEXO, com 20
(vinte) dias de antecedéncia a data da reuniao.

DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

As PARTES apresentardo, as informac¢des necesséarias e suficientes ao planejamento das
interconexodes, sob condi¢Bes e na forma do Termo de Confidencialidade, como se segue:

3.1.1. InformagBes sobre as modificacbes nos planos estruturais das redes de ambas as
PARTES, que afetem a interconexao;

3.1.2. Informagbes sobre evolugbes tecnoldgicas que possam afetar a Interconexao;

3.1.3. Previsdes de implantacdo de novos Pontos de Interconexdo e/ou Pontos de Presenca
de Interconexao;

3.1.4. Histérico do volume de trafego nos Pontos de Interconexédo existentes, pelo periodo de
existéncia da Interconexao, limitado aos ultimos 12 meses;

As PARTES deverdo acompanhar, ao longo do processo de Planejamento Técnico Integrado, a
evolucdo do trafego medido e as respectivas necessidades solicitadas de maneira que seja
mantido, através de expansfes ou reducbes de facilidades, mutuamente acordadas, 0 uso
eficiente das rotas e facilidades de Interconexao.

3.2.1. O critério de uso eficiente de rotas e facilidades de Interconexdo devera ser acordado
entre as PARTES por ocasido da primeira reunido de Planejamento Técnico Integrado.
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