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ANEXO 4 
PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO 

  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. As interconexões previstas no presente ANEXO serão objeto de planejamento contínuo e 
integrado entre as PARTES, com o objetivo de atingir e manter níveis adequados de 
serviço, otimizar o encaminhamento do tráfego e minimizar os custos envolvidos na 
Interconexão. 

1.2. As PARTES realizarão um Planejamento Técnico Integrado, no sentido de atender as 
exigências de Interconexão, conforme Apêndice(s) – Projeto de Interconexão, do presente 
ANEXO 4. 

1.3. As PARTES realizarão reuniões de Planejamento Técnico Integrado, conforme 
periodicidade estabelecida no item 2 deste ANEXO, para harmonizar e tornar compatíveis 
as necessidades comuns das PARTES, e estabelecer objetivos comuns de Interconexão.  

1.4. As PARTES estabelecerão, de comum acordo, as projeções de tráfego e necessidades de 
enlaces de Interconexão. Estas projeções serão confidenciais e usadas estritamente com 
o objetivo de planejamento das interconexões. 

1.5. As PARTES se obrigam a tornar disponíveis as facilidades de Interconexão acordadas nas 
reuniões de Planejamento Técnico Integrado, conforme o disposto no(s) Apêndice(s) – 
Projeto de Interconexão, do presente ANEXO. 

1.6. As PARTES estão obrigadas a tratar como confidenciais todas as informações relativas ao 
Planejamento Técnico Integrado, contidas  no presente ANEXO 4 e seu(s) Apêndice(s), na 
forma determinada na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE, 
deste CONTRATO, a menos que seja expressamente acordado de outra forma pelas 
PARTES. 

1.7. As PARTES acordam que as alterações de interconexão estabelecidas no processo de 
Planejamento Técnico Integrado deverão ser implementadas até o último dia útil do mês 
previsto para ativação da facilidade no Projeto de Interconexão, em conformidade com o(s) 
Apêndice(s) – Projeto de Interconexão deste ANEXO.  
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2. PROCESSO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO 

2.1. O processo de Planejamento Técnico Integrado será desenvolvido através de reuniões, pelo 
menos, anuais, que terão como principais objetivos: 

a) Elaborar as projeções de tráfego das interconexões para um horizonte de 12 (doze) 
meses, 

b) Acordar os compromissos de ampliações/alterações das interconexões para um horizonte 
de 12 (doze) meses; 

c) Definir o encaminhamento de chamadas através das interconexões. 

2.2. As PARTES definirão, de comum acordo, na primeira reunião de Planejamento Técnico 
Integrado, a época e a dinâmica das reuniões, os modelos para projeção de tráfego e 
dimensionamento das rotas de Interconexão os quais poderão ser revistos em reuniões 
subsequentes. 

2.3. As decisões relativas ao Planejamento Técnico Integrado serão baseadas na melhoria da 
qualidade dos serviços prestados aos Assinantes e Usuários das PARTES e na melhor solução 
técnica e econômica para as mesmas. 

2.4. As PARTES deverão redigir uma Ata, em cada reunião de Planejamento Técnico Integrado, 
que será assinada por um representante designado por cada PARTE e na qual constarão todos 
os assuntos tratados na referida reunião e à qual serão anexados os documentos técnicos 
pertinentes, em especial a minuta do(s) Apêndice(s) – Projeto de Interconexão deste ANEXO 4, 
com as alterações acordadas na reunião.  

2.5. A realização das reuniões de Planejamento Técnico Integrado deverá ser antecedida das 
seguintes ações 

2.5.1. Convocação de reunião, por iniciativa de qualquer uma das PARTES, com indicação do 
local e data da mesma, respeitado o exposto no item 2.5.3 abaixo, a ser aprovada pela 
PARTE convocada; 

2.5.2. Confirmação da data e local da reunião pela PARTE convocada em até 5 (cinco) dias 
úteis a partir do recebimento da convocação; 

2.5.3. Envio das necessidades de Interconexão, conforme item 3.1 deste ANEXO, com 20 
(vinte) dias de antecedência à data da reunião.  

 

3. DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO 

3.1. As PARTES apresentarão, as informações necessárias e suficientes ao planejamento das 
interconexões, sob condições e na forma do Termo de Confidencialidade, como se segue: 

3.1.1. Informações sobre as modificações nos planos estruturais das redes de ambas as 
PARTES, que afetem a interconexão; 

3.1.2. Informações sobre evoluções tecnológicas que possam afetar a Interconexão; 

3.1.3. Previsões de implantação de novos Pontos de Interconexão e/ou Pontos de Presença 
de Interconexão; 

3.1.4. Histórico do volume de tráfego nos Pontos de Interconexão existentes, pelo período de 
existência da Interconexão, limitado aos últimos 12 meses; 

3.2. As PARTES deverão acompanhar, ao longo do processo de Planejamento Técnico Integrado, a 
evolução do tráfego medido e as respectivas necessidades solicitadas de maneira que seja 
mantido, através de expansões ou reduções de facilidades, mutuamente acordadas, o uso 
eficiente das rotas e facilidades de Interconexão. 

3.2.1. O critério de uso eficiente de rotas e facilidades de Interconexão deverá ser acordado 
entre as PARTES por ocasião da primeira reunião de Planejamento Técnico Integrado. 

  


